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1. Oggetto del contratto

L'oggetto dell'incarico & definito come segue:

Relazioni Specialistiche (geologica, geotecnica e sismica) con funzione di Direttore
Operativo (Geologo) dei lavori per la risoluzione dei dissesti diffusi presenti sulle
strade provinciali al fine di ripristinare le ordinarie condizioni di sicurezza per la
circolazione stradale.

E obiettivo del’Ente affidare il servizio in oggetto al fine di definire pienamente e
concretamente le soluzioni atte a risolvere le criticita, che interessano l'infrastruttura viaria
S.P. 6 “Parrana San Martino”, S.P. 8 “Di Popogna” e S.P. 8bis “Delle Capanne” dovute a
problematiche di tipo geologico/strutturali.

1.1 Descrizione delle attivita professionali oggetto del contratto

Il presente Disciplinare definisce i rapporti tra la Provincia di Livorno ed il Professionista in
merito al servizio oggetto di affidamento, il quale si compone delle seguenti attivita:

* Relazione specialistica per la progettazione di fattibilita tecnico economica ed
esecutiva;

Le opere cui trattano i servizi suddetti sono riferite ai seguenti tratti stradali in cui sono
state riscontrate alcune criticita:
e S.P. 6 Dissesti diffusi e possibili movimenti di instabilita;
o S.P. 8 Erosioni, rotture e/o instabilita delle strutture di contenimento esistenti;
e S.P. 8 bis Dissesti diffusi, cedimenti del ciglio di strada, regimazione idraulica
carente.

Per risolvere queste criticita saranno previsti interventi di rifacimento della massicciata
stradale con eventuali elementi di rinforzo delle opere strutturali e geotecniche.

| servizi richiesti e le loro modalita di realizzazione sono descritti nel presente documento

1.1.1 Relazioni Specialistiche per la Progettazione di Fattibilita Tecnica
ed Economica ed Esecutiva

Gli elaborati specialistici dovranno definire il modello geologico tridimensionale dell'area di

intervento. Con specifico riferimento al rifacimento della sede stradale e al rinforzo delle
opere geotecniche/strutturali, la relazione dovra quantificare:
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« lllivello di portanza e la deformabilita dei terreni di sedime della massicciata.
e La presenza, la profondita e I'escursione stagionale della falda idrica sotterranea.
« L'analisi di stabilita dei versanti e delle opere di sostegno esistenti o da progettare.

e | parametri sismici di sito necessari per il calcolo strutturale, identificando la
Categoria di Sottosuolo e le condizioni topografiche.

Tutti gli elaborati dovranno essere conformi alle prescrizioni dell'Allegato 1.7 del D.Lgs.
36/2023 e redatti in formato digitale aperto

1.1.2. Relazioni Specialistiche per la Progettazione Esecutiva

Il Progetto Esecutivo, ai sensi dell’art. 41 comma 8 del D.Lgs. 36/2023, definisce gli elementi
del progetto in maniera tale da individuarne compiutamente la funzione, i requisiti, la qualita
e il prezzo di elenco.

Il Progetto Esecutivo € redatto nel pieno rispetto del progetto di fattibilita tecnica ed
economica, precedentemente approvato dalla Provincia di Livorno con decreto della
Presidente.

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione
ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. Salvo diversa indicazione del Responsabile
del Progetto, il progetto esecutivo € composto almeno dagli elaborati di seguito elencati. Per
tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto alla SEZIONE |lI
- PROGETTO ESECUTIVO — dell’Allegato 1.7 al D.Lgs. 36/2023:

Si precisa che non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla
Stazione Appaltante prima della validazione, quale atto finale di approvazione della Stazione
Appaltante, necessario all’avvio delle procedure di selezione dell’operatore economico
esecutore dell’'intervento del progetto esecutivo.

a) Relazioni specialistiche (art. 24 Allegato 1.7; art. 26 del D.P.R. 5-10-2010 n. 207);

¢ relazione geologica: comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche, la
identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi litologici, della
struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il modello geologico del
sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti stratigrafici, strutturali, idrogeologici,
geomorfologici, nonché il conseguente livello di pericolosita geologica;

¢ relazione sulle strutture: descrive le tipologie strutturali e gli schemi e modelli di
calcolo. In zona sismica, definisce I'azione sismica tenendo anche conto delle
condizioni stratigrafiche e topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini
e delle elaborazioni riportate nella relazione geotecnica. Definisce i criteri di
verifica da adottare per soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa
tecnica vigente, per la costruzione delle nuove opere o per gli interventi sulle
opere esistenti. Per tali ultimi interventi la relazione sulle strutture é integrata da
una specifica relazione inerente alla valutazione dello stato di fatto dell'immobile,
basata su adeguate indagini relative ai materiali ed alle strutture, che pervenga a
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valutare la sicurezza del manufatto anche in relazione allo stato di eventuali
dissesti;

e relazione geotecnica: definisce, alla luce di specifiche indagini, scelte in
funzione del tipo di opera e delle modalita costruttive, il modello geotecnico del
volume del terreno influenzato, direttamente o indirettamente, dalla costruzione
del manufatto e che a sua volta influenzera il comportamento del manufatto
stesso. lllustra inoltre i procedimenti impiegati per le verifiche geotecniche, per
tutti gli stati limite previsti dalla normativa tecnica vigente, che si riferiscono al
rapporto del manufatto con il terreno, e i relativi della risposta sismica locale, la
relazione geotecnica deve comprendere l'illustrazione delle indagini effettuate a
tal fine, dei procedimenti adottati e dei risultati ottenuti;

Si precisa che non saranno considerate varianti di progetto tutte le modifiche richieste dalla
Stazione Appaltante prima della validazione, quale atto finale di approvazione della Stazione
Appaltante, necessario all’avvio delle procedure di selezione dell’'operatore economico
esecutore dell’'intervento del progetto esecutivo.

1.1.3 Direzione Lavori - DIRETTORE OPERATIVO “GEOLOGO”

Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel
verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali.

Tali assistenti rispondono della loro attivita direttamente al direttore dei lavori. Ai direttori
operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

h) assumere la direzione di lavorazioni specialistiche.

Si precisa che, il Direttore dei Lavori, deve assicurare una presenza in cantiere assidua e,
in caso di urgenze e/o varie esigenze, una disponibilita nel raggiungere lo stesso in tempi
tecnici.

Al termine dei lavori eseguiti, I'incaricato deve raccogliere tutta la documentazione e tutte le
certificazioni che devono essere prodotte dalle Ditte Appaltatrici necessarie anche per
I'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni.

Per tutto quanto non specificato si rimanda all’allegato 11.14 al D.lgs. 36/2023.

2. Durata del servizio

Il servizio oggetto del presente affidamento prende avvio dalla data di sottoscrizione del
verbale di avvio del servizio, anche in via d’'urgenza ai sensi dell’art. 17 commi 8 e 9 del
D.lgs. 36/2023 e si conclude alla data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione
dei lavori, in particolare:

a) Il termine stabilito per la conclusione delle attivita di redazione delle relazioni
Specialistiche e per la consegna dei relativi elaborati & pari a 30 (trenta) giorni
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naturali e consecutivi decorrenti dalla data di conclusione della campagna
geognostica;

b) Le attivita di Direttore Operativo “Geologo” prendono avvio dalla data di approvazione
del Progetto Esecutivo da parte della Stazione Appaltante, e si concludono alla data
di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori.

Qualora nello svolgimento del servizio si evidenzino sostanziali manchevolezze saranno
applicate le penali contrattuali di cui al punto 3.

Le verifiche da parte della Stazione Appaltante non sollevano il Professionista dagli obblighi
assunti con la firma del Contratto e dagli obblighi propri professionali.

Si sottolinea I'importanza che il Professionista imposti le sue attivita, ed in particolare la
redazione degli atti e dei documenti, secondo criteri di ordine, chiarezza e completezza.

3. Penali

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto
del presente disciplinare, la cui gravita non concreti il presupposto per la risoluzione
contrattuale, sono applicate dal RUP, le seguenti penali ai sensi dell’art. 126 del D.Igs.
36/2023:

* nel caso di mancata esecuzione di una delle prestazioni ricomprese nel servizio di
redazione di relazioni specialistiche dedotte in contratto, si applica una penale pari al
1 %o (uno per mille) del corrispettivo pattuito per il relativo servizio oggetto di
inadempimento, per ciascun inadempimento;

* nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni ricomprese nel servizio di
redazione di relazioni specialistiche, dedotte in contratto, si applica una penale pari
all’ 0,5 %o (0,cinque per mille) del corrispettivo pattuito per il relativo servizio oggetto
di inadempimento, per ciascun giorno di ritardo.

Le penali sopra definite, saranno addebitata sulla successiva tranche di pagamento, fatto
salvo il diritto della Stazione Appaltante di richiedere I'eventuale maggior danno; in ogni caso
I'ammontare complessivo della penale non puo eccedere il 10% (dieci per cento) del
corrispettivo pattuito (Art. 126 del D.Igs. 36/2023).

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da
redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti; la penale non
esclude la responsabilita del Professionista per eventuali maggiori danni subiti dal
committente purché debitamente provati secondo le norme del vigente ordinamento
giuridico.

| tempi necessari per eventuali decisioni o scelte della Stazione Appaltante o per
I'ottenimento di pareri o nulla osta preventivi, purché certificati dal RUP, non potranno essere
computati nei tempi concessi per I'espletamento dell'incarico.
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Per motivi validi e giustificati, la Stazione Appaltante, con nota del Dirigente potra concedere
proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista al RUP, prima della
scadenza del termine fissato.

4. Forma e quantita degli elaborati progettuali

Tutta la documentazione ed elaborati prodotti devono essere forniti al Committente, a
completa cura ed onere del soggetto aggiudicatario incaricato, nella forma e nelle quantita
di seguito specificate:

1. su supporto informatico (CD o DVD), nel formato di elaborazione documentale
aperto, editabile, IFC, ODT, DOC, DWG/DXF, ecc;

2. su supporto informatico (CD o DVD), nel formato per documenti non editabili, PDF,
firmate digitalmente dall’esecutore del servizio e/o del tecnico abilitato;

3. supporto cartaceo, in triplice copia originale, su pagine nei formati della serie A
previsti dallo standard internazionale ISO 2016 e correntemente accettati dalla prassi
consolidata, piegate in formato A4 e/o rilegate secondo la prassi corrente, stampate
fronte retro, con uso di colori ridotto a quanto effettivamente necessario (fotografie,
grafici, legende, ecc), sottoscritte dall’esecutore del servizio e/o dal tecnico abilitato
con firma autografata.

Tutti gli elaborati in formato digitale devono essere resi in formato non protetto da password.

5.Stima dei servizi e disciplina dei pagamenti

5.1 Importo dei lavori a cui e riferito il Servizio

L'importo stimato dei lavori di ripristino relativi alle S.P. 6 “Parrana San Martino” , S.P. 8 “di
Popogna” e S.P. 8bis “delle Capanne” ammonta ad € 900.000,00 (novecentomila/00 Euro).

L'importo dei lavori suddiviso per categoria é riportato nella tabella 1.

Tabella 1 - OPERE: Categorie, Codice ID - Opere e Importo

Categoria Codice ID Opere Importo Opere
STRUTTURE S.03 € 300.000,00
VIABILITA’ V.02 € 600.000,00
Totale € 900.000,00
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5.2 Importo del Servizio oggetto di affidamento

Il corrispettivo determinato per le attivita di Relazioni Specialistiche (geologica,
geotecnica e sismica) con funzione di Direttore Operativo (Geologo) viene corrisposto
con le modalita di seguito indicate.

L'importo a base d’asta dei servizi di cui al presente appalto ammonta ad € 10.717,81
(diecimilasettecentodiciassette/81) oltre oneri previdenziali e IVA. Ad esso verra applicato il
ribasso offerto in sede di proposta di affidamento per determinare 'ammontare complessivo
dei servizi di cui al presente contratto.

Il calcolo dei corrispettivi a base di proposta di affidamento secondo il D.M. 17/06/2016,
applicabile in ragione di quanto previsto dall’art. 216 co. 6 del Codice, & riportato nella tabella
seguente:

Tabella 2 - Corrispettivi per i servizi oggetto di affidamento

Relazioni Specialistiche e Direttore Operativo (Geologo)
Compenso Spese Corrispettivo
. ID- Grado di accessorie
Categoria ..~ | Importo Opere | secondo DM secondo DM
Opere | complessita secondo DM
17/06/16 17/06/16
17/06/16
strutture S.03 0,95 € 300.000,00 €8.574,25 €2.143,56 €10.717,81
viabilita
TOTALE IMPORTO a base di proposta di affidamento 10.717,81 €

| costi della sicurezza sono pari ad € 0,00 (zero/00), considerato che il servizio & di natura
intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del D.Igs. 81/2008.

L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche
progettuali che abbiano ripercussioni sull'importo dei lavori assunto come base per il calcolo
della parcella.

Eventuali integrazioni o sottrazioni agli importi pattuiti saranno considerati sulla base della
percentuale proposta nell’offerta del concorrente e solamente se I'importo lavori subisce
incremento o decremento uguale o maggiore del 25%. Al di sotto di tale percentuale
'importo pattuito € da ritenersi invariabile.

Nel caso l'importo dei lavori superi del 25% il valore stimato per la determinazione del
corrispettivo posto a base di affidamento, verra riconosciuto un maggior compenso
commisurato sulla differenza fra il nuovo importo dei lavori e I'importo corrispondente
allincremento del 25%. Detto maggior compenso € determinato nel modo seguente:

* Il nuovo importo effettivo di ciascuna categoria di opere viene rapportato
proporzionalmente all'importo dei lavori complessivo dei lavori stimato inizialmente
incrementato del 25%.
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« una volta determinati gli importi di ciascuna categoria di opere riferiti al valore dei
lavori stimato inizialmente con l'incremento del 25%, si procedera al calcolo del
corrispettivo ai sensi del DM 17/06/2016 utilizzando i gia menzionati importi delle
categorie di opere;

» successivamente viene calcolato il corrispettivo ai sensi del DM 17/06/2016
utilizzando i nuovi importi effettivi delle categorie di opere;

» l'incremento lordo del corrispettivo da riconoscere € pari alla differenza tra quello
calcolato con gli importi effettivi delle categorie di opere e quello calcolato con gli
importi delle categorie di lavoro rapportati all'incremento dei lavori del 25%

+ su detta differenza sara applicato il ribasso offerto in sede di affidamento.

La revisione dei prezzi, di cui all’art.60 del D.Lgs. 36/2023, € riconosciuta se le variazioni
accertate in aumento o in diminuzione, dovute a particolari condizioni di natura oggettiva,
risultano superiore al 5% dell'importo complessivo e operano nella misura 80% della
variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici dei
prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle
retribuzioni contrattuali orarie, elaborati dall’'ISTAT.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle
prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, I'appaltatore € obbligato
ad eseguirle alle condizioni originariamente previste senza poter fare valere il diritto alla
risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’art. 35 dell'allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023 le variazioni sono valutate ai prezzi
di contratto, ma se comportano prestazioni non previste dal contratto e per le quali non
risulta fissato il prezzo contrattuale, si provvede alla formazione di nuovi prezzi. | nuovi
prezzi sono valutati:

a) ragguagliandoli a quelli di prestazioni consimili compresi nel contratto;

b) quando sia impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da
nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi alla data di formulazione
dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dell’esecuzione e I'esecutore,
e approvati dal RUP.

Sono sempre ammesse le modifiche al contratto non sostanziali di cui all’art. 120 comma 5
del D.Lgs. 36/23.

Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo riguardo la clausola di revisione prezzi, nel
caso sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea,
che possano alterare in maniera rilevante I'equilibrio originario del contratto, € ammessa la
rinegoziazione nel rispetto degli artt. 9 e 120 comma 8 del D.Lgs. 36/23. In tal caso, la parte
svantaggiata, a pena di decadenza, dovra richiedere la rinegoziazione entro 20 giorni
dall’accadimento delle circostanze che hanno determinato lo squilibrio del contratto. La
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rinegoziazione dovra avvenire secondo buona fede delle condizioni contrattuali e dovra
limitarsi al ripristino dell’originario equilibrio del contratto oggetto dell’affidamento. Gli oneri
per la rinegoziazione sono riconosciuti all’esecutore a valere sulle somme a disposizione
indicate nel quadro economico dell’intervento, alle voci imprevisti e accantonamenti e, se
necessario, anche utilizzando le economie da ribasso d’asta, per cui saranno riconosciuti
entro tali limiti anche nel caso detti oneri siano superiori ai predetti accantonamenti
all'interno del quadro economico, in quanto per tale fattispecie il quadro economico non puo
essere implementato con maggiori spese oltre a quelle gia accantonate per le finalita prima
evidenziate.

Il Direttore dell'Esecuzione redige apposita relazione nella quale indica i motivi per i quali si
rende necessaria la modifica o la variante al contratto in corso, nel rispetto dell'art. 120 del
D.Lgs. 36/2023.

Il Direttore dell'Esecuzione pud disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o
diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al RUP, qualora non siano la
stessa persona.

5.3 Disciplina dei pagamenti

Previa verifica dei servizi resi, nonché della regolarita contributiva come risultante dal
Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC) o documento equipollente, il
pagamento del corrispettivo verra effettuato secondo le percentuali riferite alle singole fasi
e prestazioni a capo di ciascun intervento, ovvero secondo le seguenti modalita:

* |l 100% del corrispettivo dellimporto dell’incarico di redazione di relazione
specialistica, verra corrisposto successivamente all’esito positivo del verbale di
verifica ed alla validazione del Progetto Esecutivo;

* 1'80% del corrispettivo dell'importo degli incarichi di Direttore Operativo (con funzione
Geologo), verra corrisposto in maniera proporzionale nei vari stati di avanzamento;

* |l rimanente 20% del corrispettivo dell'importo degli incarichi Direttore Operativo (con
funzione Geologo) verra corrisposto in seguito all’emissione del certificato di regolare
esecuzione dei lavori.

Relativamente ai pagamenti in acconto, sull’importo netto progressivo delle prestazioni,
comprensive anche del 20%, € operata una ritenuta dello 0,50 per cento (Art. 11 comma 6
del D.Igs. 36/2023); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione
finale, dopo I'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di regolare
esecuzione del servizio, previo rilascio del documento unico di regolarita contributiva.

Ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell’art. 33 del’ALLEGATO 11.14 al
D.Lgs. n. 36/2023 per il presente affidamento non & possibile procedere con I'anticipazione
del prezzo.

Qualora la Provincia di Livorno, per proprie esigenze, dovesse risolvere il presente contratto,
all’Affidatario verra riconosciuto il pagamento di quanto effettivamente eseguito, sulla base
della ripartizione percentuale di cui al presente articolo.
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Ai fini del pagamento, la Provincia di Livorno effettuera le verifiche di cui all’art. 48 bis del
DPR 602/1973 secondo le modalita previste dal D.M. 40/2008.

Il pagamento del dovuto avra luogo entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse
dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato che
'aggiudicatario si impegna a comunicare, di cui allart. 3 della Legge n. 136/2010.
L’Aggiudicatario si impegna altresi a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale
variazione relativa al conto comunicato ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso entro
7 giorni.

L'inadempimento degli obblighi sopra richiamati costituisce ipotesi di risoluzione espressa
del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

6. Cauzione provvisoria

Poiché la procedura di affidamento rientra tra quelle di cui all'articolo 50, comma 1, del
D.Lgs. 36/2023 la Stazione Appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all’articolo
106 del DIgs n. 36/2023.

7. Cauzione definitiva

La Provincia di Livorno, si avvale della facolta di non richiedere la garanzia definitiva, di cui
all'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto il contratto in oggetto opera in regime
di sottosoglia e viene conferito mediante affidamento diretto ad operatore economico con
comprovata affidabilita.

8. Accertamento, misurazione e contabilita dei servizi

L'accertamento, la misurazione e la contabilizzazione dei servizi saranno effettuati secondo
quanto indicato all’ Allegato 11.14 CAPO Il e per quanto non previsto si applicano le norme
al CAPOQ | dello stesso Allegato.

Il controllo amministrativo contabile € effettuato nelle modalita di cui all’art. 12 dell’Allegato
[1.14 del D.Lgs. 36/2023, in analogia agli appalti di lavori.

Il DEC potra procedere in qualsiasi momento all’accertamento delle prestazioni compiute.

La contabilizzazione dei servizi avverra sulla base di entita adimensionali in ragione delle
rispettive percentuali di avanzamento e sara effettuata attraverso l'utilizzo di programmi
informatici.

Le valutazioni delle percentuali di avanzamento saranno effettuate secondo le specificazioni
e il dettaglio delle prestazioni riportate nel presente Capitolato.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti. Il Professionista mettera
a disposizione tutto il necessario per le operazioni di verifica dei servizi svolti.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei servizi s’'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente Capitolato.
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Non sono comunque riconosciuti nella valutazione dei servizi modifiche di quantita e qualita,
rispetto a quanto pattuito nel contratto, se non saranno stati preventivamente autorizzati dal
DEC.

9. Stipulazione del contratto e spese contrattuali

Il contratto verra stipulato con scambio delle lettere secondo gli usi del commercio; la
Stazione Appaltante provvedera, con nota scritta, a comunicare al professionista
'aggiudicazione, richiedendo [linvio di tutta la documentazione necessaria per |l
perfezionamento del contratto.

Per quanto riguarda i termini dilatori ed i tempi di stipula vale quanto riportato allArt. 55
D.Lgs. 36/2023.

La Provincia di Livorno & autorizzata all'utilizzazione degli atti e dei documenti prodotti
dall’Affidatario nell’espletamento del proprio incarico e cid anche in caso di affidamento a
terzi di ulteriori prestazioni o al proseguimento e completamento delle prestazioni interrotte.

| dati raccolti durante le attivita del presente incarico divengono di proprieta della Provincia
di Livorno.

10. Polizza assicurativa del professionista

Il Professionista dovra prestare apposita copertura assicurativa per la responsabilita civile
e professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di competenza, per tutta
la durata del servizio e sino all’esito favorevole della verifica della documentazione
consegnata.

11. Tracciabilita dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 della legge 136/10, il Professionista deve utilizzare un
conto corrente bancario o postale dedicato alla commessa che sara comunicato prima della
stipula del contratto unitamente all'indicazione dei soggetti abilitati ad eseguire
movimentazioni sullo stesso. In tali documenti deve essere riportato rispettivamente il codice
CIG assegnato al servizio e il codice CUP.

Il Professionista deve comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni
eventuale variazione relativa al predetto conto ed ai soggetti autorizzati ad operare su di
€sso0.

Il Professionista deve, altresi, inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e
subcontraenti un’apposita clausola, a pena di nullita, con la quale ciascuno di essi assume
gli obblighi di tracciabilita finanziaria prescritti dalla citata Legge.

Il Professionista deve dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla
Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Livorno della notizia
dellinadempimento della propria controparte (sub-aggiudicatario/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria.

12 /19



Il Professionista deve, inoltre, trasmettere i predetti contratti alla Stazione Appaltante, ai fini
della verifica di cui all’art. 3 co. 9 della legge n. 136/10.

L'inadempimento degli obblighi previsti nel presente articolo costituisce ipotesi di risoluzione
espressa del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.

| pagamenti agli enti previdenziali, assicurativi, istituzionali, quelli in favore di fornitori di
pubblici servizi e quelli relativi a tributi possono essere effettuati anche con strumenti diversi
dal bonifico bancario o postale, fermo restando I'obbligo di documentazione della spesa.

Le spese giornaliere, di importo uguale o inferiore a € 999,99, relative all’appalto
aggiudicato, al subappalto ed al subcontratto possono essere effettuate anche con strumenti
diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego di denaro contante
e I'obbligo di documentazione della spesa.

12. Sospensioni dell’esecuzione

Al ricorrere dei presupposti di cui allart. 121, commi 1, del D.Lgs. 36/2023, il Direttore
dell’Esecuzione ordina la sospensione dell’esecuzione del servizio.

Ai sensi dell’art. 121, commi 2, del D.Lgs. 36/2023 la sospensione puo0, altresi, essere
disposta dal RUP per ragioni di necessita o di pubblico interesse.

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi
procedano utiimente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della
stipulazione del contratto, il Direttore di Esecuzione del servizio puo disporre la sospensione
dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione, che ¢ inoltrato, entro 5
(cinque) giorni, al RUP.

Il DEC dispone la sospensione dei servizi, redigendo, ove possibile con l'intervento del
Professionista, il verbale di sospensione di cui all’art. 8 comma 1 dell’Allegato 11.14 al D.lgs.
36/2023.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore di Esecuzione
ne da immediata comunicazione al RUP affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei servizi
e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa
dei servizi effettuata dal RUP, il DEC procede alla redazione del verbale di ripresa dei servizi,
che deve essere sottoscritto anche dal Professionista e deve riportare il nuovo termine
contrattuale indicato dal RUP.

Il Professionista che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel
termine fissato puo richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del
termine contrattuale. In ogni caso la concessione della proroga non pregiudica i diritti
spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della
stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide, entro trenta giorni dal suo ricevimento,
il RUP, sentito il direttore dei lavori. In caso di proroga, il Professionista € tenuto a eseguire
le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni
di mercato ove piu favorevoli per la stazione appaltante.
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Per tutto quanto non specificato si rimanda all'art. 121 del D.lgs. 36/2023 e all’art.8
dell'allegato 11.14 al D.lgs. 36/2023.

13. Certificato di Regolare Esecuzione — Pagamento a saldo

Essendo la prestazione contrattuale di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 50 del D.Igs.
36/2023, il certificato di verifica di conformita & sostituito dal certificato di regolare
esecuzione emesso dal Direttore del’Esecuzione e confermato dal RUP.

Il certificato di regolare esecuzione, di cui all’art. 38 dell’Allegato 11.14 al D.lgs. 36/2023,
contiene i seguenti elementi:

a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
b) lindicazione dell’esecutore;
c) il nominativo del direttore dell’esecuzione;

d) il tempo prescritto per I'esecuzione delle prestazioni e le date delle attivita di effettiva
esecuzione delle prestazioni;

e) I'importo totale ovvero I'importo a saldo da pagare all’esecutore;
f) la certificazione di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione € emesso entro il termine di 3 (tre) mesi dalla data di
ultimazione delle prestazioni accertata con il certificato di ultimazione delle prestazioni.

Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione provvisorio si procede, ai sensi
dell'articolo 125, comma 7, del D.Lgs. 36/2023, al pagamento della rata di saldo nonché,
sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del Codice civile, allo svincolo della cauzione
definitiva di cui all’articolo 117 del D.Lgs. 36/2023, con le modalita e le condizioni indicate
nel medesimo articolo.

Ai sensi dell'art. 117 comma 9 del D.Lgs. 36/2023, il pagamento della rata di saldo é
subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse
legale applicato per il periodo di 2 (due) anni dalla data di emissione del certificato di
regolare esecuzione e I'assunzione del carattere di definitivita dei medesimi.

Contemporaneamente alla conferma da parte del RUP del Certificato di Regolare
Esecuzione e alla costituzione della garanzia di cui al precedente capoverso, sara restituita
la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'lmpresa sulla tutela dei lavoratori e sara
insieme pagato il credito residuo del Professionista per il servizio eseguito.

E fatta salva la responsabilita del Professionista per eventuali vizi o difetti anche in relazione
a parti, componenti o funzionalita non verificabili in sede di verifica di regolare esecuzione.

Il certificato di regolare esecuzione viene trasmesso per la sua accettazione al
Professionista, il quale deve firmarlo nel termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
dal ricevimento.
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All'atto della firma egli pud aggiungere le contestazioni che ritiene opportune, rispetto alle
operazioni di verifica.

Ferme restando tutte le suddette disposizioni di questo articolo, I'Amministrazione ha
sempre il diritto di eseguire verifiche durante il servizio.

14. Obblighi specifici del professionista

Il Professionista deve eseguire le prestazioni oggetto del contratto a perfetta regola d’arte,
con la massima diligenza ed elevati livelli qualitativi, nel rispetto delle norme vigenti e
secondo le condizioni, le modalita ed i termini previsti nella documentazione presentata in
sede di affidamento e nel presente Capitolato.

Fermo quanto previsto nel precedente comma, il Professionista si obblighera, a titolo
esemplificativo e non esaustivo a:

» osservare la massima riservatezza su notizie o informazioni di qualsiasi natura in
ogni modo acquisite nello svolgimento del servizio oggetto dell’appalto;

« comunicare alla Provincia di Livorno ogni informazione ritenuta idonea a dare
conoscenza del corretto svolgimento del servizio;

» ad eseguire le prestazioni conformemente al presente Capitolato e secondo quanto
indicato nella documentazione presentata in sede di affidamento;

* a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze
derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme applicabili;

* a dare preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante di eventuali situazioni di
potenziale incompatibilita al fine di valutarne congiuntamente gli effetti, restando
inteso che in caso di inosservanza di detto obbligo la Provincia di Livorno ha la facolta
risolvere di diritto il contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 c.c.;

« a consentire alla Provincia di Livorno di procedere, in qualsiasi momento, anche
senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto e a
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Si
intenderanno assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilita connessi al
completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalita e nei tempi
prescritti nel presente Capitolato, nella documentazione presentata in sede di
affidamento e delle vigenti disposizioni in materia.

Tutti gli elaborati prodotti devono essere debitamente timbrati e sottoscritti dal
Professionista.

Tali oneri specifici e responsabilita si intendono compensati nel corrispettivo contrattuale.

A tal riguardo, si precisa che I'osservanza delle prescrizioni del presente Capitolato e nel
contratto nonché l'ingerenza della Provincia di Livorno nella progettazione e realizzazione
delle opere non esime la piena responsabilita del Professionista circa I'espletamento
dell’incarico secondo le sopraccitate modalita.
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Deve intendersi rientrante fra gli oneri e responsabilita del Professionista tutto quanto
necessario al corretto espletamento dell'incarico, tra i quali a titolo esemplificativo:

» gli oneri di cancelleria;

» gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell'incarico, dovranno
essere adottati tutti i mezzi piu tempestivi (corriere, telefoni, fax);

» gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant’altro
necessario in funzione al tipo e numero delle indagini, prove, verifiche per
I'espletamento dell’'incarico;

» gli oneri assicurativi e fiscali attinenti ai previsti adempimenti.

Il professionista con la presentazione dell’'offerta prende atto di aver valutato le difficolta di
esecuzione dei lavori, le attivita presenti nell’area, I'impegno richiesto dalle attivita richieste
nel presente Capitolato Tecnico, e che quindi la sua offerta & presentata considerando tutto
quanto riguarda lo sviluppo dellincarico.

15. Risoluzione del contratto e Recesso

Il contratto potra essere risolto in tutti i casi di inadempimento di non scarsa importanza, di
cui allart. 1455 c.c., ai sensi dell’art. 122 del D.Igs. 36/2023 e all’art. 10 dell’Allegato 11.14 al
D.lgs. 36/2023.

Il contratto si risolve in presenza di una o piu delle condizioni previste all’art. 122, comma 1,
del D.Lgs. 36/2023.

Il contratto si risolve di diritto nei casi indicati all’art. 122, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.

La Provincia di Livorno si riservera la facolta di considerare il contratto risolto di diritto anche
nei seguenti casi:

a. inadempimenti che abbiano comportato I'applicazione di penali per un importo
complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale;

b. inosservanza delle disposizioni di cui al D. Lgs. 231/01 e al modello di organizzazione
gestione e controllo adottato dalla Provincia di Livorno;

c. inadempimento agli obblighi di tracciabilita;
d. violazione del divieto di cessione del contratto;
e. violazione obblighi assicurativi.

Il DEC, se nominato, quando accerta un grave inadempimento avvia in contraddittorio con
il Professionista il procedimento disciplinato dall’art. 10 dell’Allegato 11.14. All'esito del
procedimento, la Stazione Appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con
atto scritto comunicato al Professionista.

In tutti i casi di risoluzione del contratto il Professionista ha diritto soltanto al pagamento
delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti. Tali somme, nei casi di risoluzione
del contratto di cui allart. 122 commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4 del D.Lgs. 36/2023, sono
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decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto e dalla maggiore
spesa sostenuta per il nuovo affidamento.

Il contratto si risolve, inoltre, per il mancato possesso o perdita dei requisiti di carattere
generale accertato a seguito di verifica condotta presso le amministrazioni certificanti, ai
sensi dell’art. 71 del d.P.R. n. 445/2000.

Per il recesso del contratto si applica quanto riportato all’art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e all’art.
11 dell’Allegato 11.14 al D.Lgs. 36/2023.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice
delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, la stazione appaltante pud recedere dal contratto in qualunque momento
purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni eseguite
nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei
servizi non eseguite, calcolato secondo quanto previsto all’art. 11 dell’allegato 11.14.

Il diritto di recesso deve essere manifestato dalla Stazione Appaltante mediante formale
comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a 20 (venti)
giorni.

16. Subappalto

E consentito il subappalto ai sensi dell’art. 119 del D.lgs 36/2023.
Il subappalto € ammesso entro il limite massimo del 49,99% dell'importo del contratto.

Il Professionista che intenda avvalersi del subappalto deve indicare nell’'offerta i servizi o le
parti di essi che si intende subappaltare. Il subappalto deve comunque essere sempre
autorizzato dalla Stazione Appaltante per cui il Professionista dovra presentare apposita
istanza alla stessa.

L’autorizzazione al subappalto, previa acquisizione con esito positivo da parte della Stazione
Appaltante del Documento Unico di Regolarita Contributiva (D.U.R.C.) della Ditta per la
quale viene richiesta 'autorizzazione stessa, ¢ rilasciata entro i termini stabiliti dall’art. 119,
c. 16 del Codice.

Entro almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio
dell’'esecuzione delle relative prestazioni, il Professionista invia alla Stazione Appaltante il
contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica
direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, che indica puntualmente I'ambito
operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

| soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto i servizi
compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le prestazioni da eseguire;

17 /19



b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo Il del Titolo IV della
Parte V del Libro Il del D.Igs. 36/2023;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi o parti di servizi che si intende
subappaltare.

Per quanto non riportato al presente articolo si rimanda all’art. 119 del D.Igs 36/2023.

17. Responsabilita verso terzi

Il Professionista solleva la Stazione Appaltante da ogni eventuale responsabilita penale e
civile verso terzi in ogni caso connessa alla realizzazione ed all’esercizio delle attivita
affidate. Nessun altro onere potra dunque derivare a carico della Stazione Appaltante, oltre
al pagamento del corrispettivo contrattuale.

18. Controversie

Tutte le eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione alla esecuzione del
presente affidamento sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Livorno.

E escluso in ogni caso il ricorso all’arbitrato.

19. Trattamento dei dati personali

| dati forniti dai concorrenti sono trattati dal’Ente ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e
del d.Igs. n. 196/2003 come modificato dal d.Igs. n. 101/2018 esclusivamente per le finalita
connesse all’affidamento e per 'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare dei dati & la Provincia di Livorno.

20. Responsabile del Progetto

Il Responsabile del Progetto & l'Ing. Simone Lubrano, Responsabile del Servizio
“Infrastrutture Viarie” della Provincia di Livorno.

21. Varie

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui agli articoli 20,
comma 5, della L.P. n. 26/1993 e s.m.i. ed all’'art. 9 commi 4, 5, del relativo Regolamento di
attuazione, I'incarico oggetto del presente contratto si ritiene concluso, per quanto riguarda
la fase della progettazione, con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del
RUP e dopo la loro verifica ed approvazione previa dichiarazione in tal senso del RUP
medesimo.

La Provincia di Livorno & autorizzata all’'utilizzazione, limitatamente al cantiere interessato,
degli atti e dei documenti prodotti dal Professionista nell’espletamento del proprio incarico,
e cid anche in caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento e
completamento di prestazioni interrotte.
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La progettazione ed i file divengono di proprieta della Provincia.

22. Attivita accessorie comprese nell’incarico

Si intendono comprese nell'incarico tutte le prestazioni accessorie previste nel presente
Capitolato e piu in generale tutti gli oneri ivi previsti.

Le prestazioni di cui sopra dovranno essere espletate senza nulla chiedere in aggiunta al
compenso complessivo previsto.

23. Lingua ufficiale

La lingua ufficiale & litaliano pertanto tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la
corrispondenza, le relazioni tecniche ed amministrative, gli elaborati grafici e quant’altro
prodotto dall’Aggiudicatario del servizio nel’ambito del contratto dovranno essere redatti in
lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione trasmessa dall’Aggiudicatario del servizio alla Provincia di
Livorno in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione giurata in
italiano, che comunque prevale, sara considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

24. Obblighi di riservatezza

L’ Aggiudicatario, a pena di risoluzione del contratto, ha I'obbligo di mantenere riservati i dati
e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione
dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante I'esecuzione del servizio o comunque
in relazione ad esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di
utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari
allesecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresi, relativamente a tutto il materiale,
originario o predisposto in esecuzione del presente servizio.

L’Aggiudicatario & responsabile per I'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti,
consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo,
nell’esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta.

L’Aggiudicatario si impegna, altresi, al rispetto del D.Igs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii.,
nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del contratto.

25. Foro competente

Eventuali ricorsi potranno essere presentati, ai sensi dell’art. 120, comma 2-bis, c.p.a., nel
termine di 30 giorni decorrenti dal momento in cui I'atto lesivo, corredato da motivazione,
viene reso in concreto disponibile, ai sensi dell’articolo 28 del D.L.gs. 36/2023, ovvero entro
30 giorni dalla ricezione delle comunicazioni di cui all’art. 90 del D.lgs. 36/2023 innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana.
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